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B.1.   Popis území stavby 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o zatravněný pozemek, který byl využíván jako krajnice stávající asfaltové 
komunikace a jako rigol na odvádění dešťové vody. V některých místech slouží 
plocha pro vjezd na jednotlivé stavební pozemky. 
 
DOTČENÉ PARCELY: 
 
k.ú. Bojiště; (606936) 
parc. č. 144 
Vlastnické právo: 

- Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: 

- Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková 
organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava 

 
parc.        č. 144/ 2 - Obec Bojiště, Bojiště 27, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
- Polohopisné a výškové zaměření pozemku bylo zpracováno geodetem 
- Měření radonu nebylo prováděno 
- Hydrogeologický průzkum a hydrogeologické posouzení nebylo prováděno 
- Měření hluku nebylo prováděno 
- Hluková studie nebyl prováděn 
 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba se nenachází v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území 
Stavba se nenachází v záplavovém území ani v jeho blízkosti. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry 
V současné době je pozemek svažitý od Bojiště k Malému Bojišti. Je tedy vhodný 
k vybudování dešťové kanalizace a chodníku. Dešťové vody budou odtékat spádem 
do stávající dešťové kanalizace, která se nachází u křižovatky pod hřbitovním 
kostelem. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, okolí, stavby a 
odtokové poměry.  
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřeva 
Stavbou nevzniknou žádné požadavky na demolice či asanace a kácení dřeva. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 
 
h) Územně technické podmínky 
Nedaleko stavebního pozemku je v současné době asfaltová komunikace. 
Bezprostředně kolem pozemku vede nadzemní vedení telefonního kabelu (správce 
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CETIN), plynovod, vodovod, přípojky elektro, rozvody veřejného osvětlení (umístění 
viz. situační výkresy) Stavba bude realizována na parc. č. 144/2, která vznikla 
oddělením od parc.č. 144 za účelem vybudování chodníku. Chodník bude navazovat 
na nově budovanou asfaltovou komunikaci, která vznikne na stávající asfaltové 
komunikaci. Pozemek je v současné době zatravněn a slouží hlavně jako rigol pro 
odvedení dešťových vod.  
Součástí této stavby bude vybudování nové dešťové kanalizace, která odvede část 
dešťových vod z nové silnice, z nového chodníku, střech a zpevněných ploch 
z pozemků s rodinnými domy.  
U autobusové zastávky se vybuduje nové veřejné osvětlení tak, že se napojí na 
stávající rozvod. Bude zde umístěna 1x LED lampa veřejného osvětlení. 
 
Majitelé staveních pozemků musí zajistit před odvodem dešťových vod ze 
svých pozemků vsakování či retenci dešťových vod na svých pozemcích. Do 
obecní dešťové kanalizace povede pouze bezpečnostní přepad z těchto vsaků 
či retencí. 
 
Par.č. 144/2 je svažitá z obce Bojiště do Malého Bojiště. K vybudování dešťové 
kanalizace a chodníku je tedy parcela vhodná. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
  Předpokládané zahájení stavby:     10/2016 
  Předpokládané ukončení stavby:    12/2019 
 
Poznámka: Termíny zahájení a dokončení stavby jsou uvedeny jako 
předpokládané. Konečné termíny vyplynou z jednání stavebníka se zhotovitelem 
stavby a budou zakotveny ve smlouvě o dílo. 

B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 
Nový chodník bude sloužit ke komunikačnímu propojení Bojiště s Malým Bojištěm. 
Vybudování nové dešťové kanalizace bude sloužit k odvedení dešťových vod z nové 
silnice, chodníku a k napojení jednotlivých rodinných domů na dešťovou kanalizaci. 
Chodník bude mít délku cca 360m a bude šířky 1,5m. Ve spodní části bude 
vybudována autobusová zastávka. Součástí stavby je i vybudování nové dešťové 
kanalizace, rekonstrukce části stávající kanalizace a úpravy na nadzemním 
telefonním kabelu ve správě CETIN.  
Nová dešťová kanalizace je nadimenzována tak, aby pojmula dešťové vody z nové 
asfaltové komunikace, nového chodníku, zpevněných ploch a střech od jednotlivých 
rodinných domů. 
U autobusové zastávky se vybuduje nové veřejné osvětlení tak, že se napojí na 
stávající rozvod. Bude zde umístěna 1x LED lampa veřejného osvětlení. 
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
Návrh zohledňuje tu skutečnost, že se v budoucnu bude budovat nová asfaltová 
komunikace, která povede v trase stávající komunikace. Projektant měl k dispozici 
projekt v elektronické podobě, který mu poskytl investor. Nový chodník byl tedy 
naprojektován v bezprostřední blízkosti plánované komunikace.  
Nový chodník bude proveden ze zámkové dlažby šedé barvy, která je již v obci 
Bojiště použita na jiných místech. V některých místech bude chodník zpevněn, 
protože přes něj povedou vjezdy na stavební pozemky. Ve spodní části se nachází 
nově vydlážděné vjezdy ze žulových kostek. Tento vjezd bude zachován a doplněn 
na požadovaný rozměr až k silnici. Za tímto vjezdem se nachází stávající zastávka 
autobusové dopravy. Povrch zastávky bude též vydlážděn a značkové označení 
bude osazeno do nové polohy.  
 
B.2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Chodník je navržen v šířce 1,5m a ohraničen obrubníky. Přes chodníky povedou 
vjezdy na jednotlivé stavební pozemky. Pod chodníkem je vymezen prostor na 
inženýrské sítě. Ve spodní části je navržena zastávka pro linkové autobusy. 
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Zpevněné plochy jsou navrženy tak, aby byly v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. 
Jedná se zejména o signální a vodící pásy pro nevidomé a výškové úpravy chodníků. 
Všechny úpravy jsou popsány a nakresleny ve výkresech této projektové 
dokumentace. 
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná. 
 
B.2.6. Základní technický popis stavby  
Stavební řešení: 
Stavba je navržena tak, aby vyhovovala potřebám obce Bojiště a jednotlivým 
majitelům stavebních pozemků. Je navržena dle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ČSN 736110/Z1, ČSN 736425-1, vyhl. č. 104/1997 Sb. a vyhl. č. 
398/2009 Sb. bezbariérové užívání staveb. 
 Součástí stavby jsou i zpevnění plochy v místě zastávky. V místě chodníku bude 
vybudována dešťová kanalizace a bude upraveno nadzemní vedení telefonu. 
 
Konstrukční a materiálové řešení: 
 
Nová kanalizace a rekonstrukce stávající 
Tomuto bodu se podrobně věnuje část projektové dokumentace D.1.4.. Obecně se 
bude rekonstruovat část stávající dešťové kanalizace, která by kapacitně 
nevyhovovala novému řešení. Jedná se o betonovou dešťovou kanalizaci 
DN300mm. Na nově vybudovanou kanalizaci se napojí nová dešťová kanalizace, 
která bude odvádět dešťové vody z nové asfaltové komunikace, nového chodníku, 
zpevněných plocha a střech rodinných domů. Dešťová kanalizace povede pod 
novým chodníkem a u jednotlivých vjezdů na stavební pozemky bude provedeno 
napojení jednotlivých pozemků. 
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Majitelé staveních pozemků musí zajistit před odvodem dešťových vod ze 
svých pozemků vsakování či retenci dešťových vod na svých pozemcích. Do 
obecní dešťové kanalizace povede pouze bezpečnostní přepad z těchto vsaků 
či retencí. 
 
Nové veřejné osvětlení 
U autobusové zastávky se vybuduje nové veřejné osvětlení tak, že se napojí na 
stávající rozvod. Bude zde umístěna 1x LED lampa veřejného osvětlení. 
 
Úpravy nadzemního vedení telefonu 
Záměr vybudovat nový chodník a dešťový sběrač  řeší  zrušení nadzemního 
telekomunikačního vedení a uložení do země. 
Na rohu zahrady u č.p. 35 bude postaven nový sloup 1/7 se skříní MRS3. Odtud 
povede nový zemní kabel FLE 10XN 0,6  v délce 370m v nově budovaném chodníku  
až za  budovu kostela, kde bude ukončen na stávajícím sloupu v nové skříni MRS3. 
Následně bude zrušena sloupová trať. Tato část není součástí této dodávky. Bude ji 
realizovat správce sítí za cenu cca 150.000,- Kč bez zemních prací, které by 
měly být zajištěny hlavním dodavatelem v rámci výstavby chodníku. 
 
Nový chodník 
Nový chodník bude proveden ve třech skladbách (viz. výkres C.3)  

- Skladba S01 – skladba chodníku obecně 
- Zámková dlažba šedé „íčko“, tl. 60mm 
- Štěrková kladecí vrstva frakce 4/8mm, tl. 40mm 
- Štěrková vrstva frakce 16/32mm, tl. 100mm 
- Štěrkodrť frakce 0/64mm, tl. 200mm 
- Původní zemina 

 
- Skladba S02 – v místě vjezdů na pozemek ze zámkové dlažby 

- Zámková dlažba šedé „íčko“, tl. 60mm 
- Štěrková kladecí vrstva frakce 4/8mm, tl. 40mm 
- Štěrková vrstva frakce 16/32mm, tl. 100mm 
- Štěrkodrť frakce 0/64mm, tl. 350mm 
- Původní zemina 

 
- Skladba S03 – v místě vjezdů ma pozemek z žulových kostek 

- Modré žulové kostky 150/150mm, spárování drtí, tl.150mm 
- Betonová kladecí vrstva ze suchého betonu, tl. 50mm 
- Štěrková vrstva frakce 16/32mm, tl. 100mm 
- Štěrkodrť frakce 0/64mm, tl. 350mm 
- Původní zemina 

 
V místě autobusové zastávky je navržena skladba S01. Celková délka chodníku je 
cca 360m. Šířka chodníku je 1,5m. Chodník je ohraničen betonovými silničními a 
chodníkovými obrubami.  V místě vjezdů je navržen snížený obrubník. Na konci 
vjezdů jsou přechodové obrubníky.  
U stávajících vjezdů ze žulové dlažby se v místě styku vjezdu s asfaltovou 
komunikací osadí žulové krajníky 200/200mm a vzniklá mezera se vydláždí ve stejné 
podobě žulovou dlažbou 150/150mm. 
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Svislé dopravní značení 
V místě stávající autobusové zastávky se nachází stávající označení zastávky 
s jízdním řádem. Před započetím prací se označení zdemontuje, provizorně osadí do 
stojanu a poté zpět usadí na nové místo. Označení se osadí do betonové patky. 
 
Vodorovné dopravní značení 
V místě autobusové zastávky bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. 
Jedná se o značku V11a – zastávka trolejbusu nebo autobusu. 
 
Zemní úpravy a sadové úpravy 
Zemní práce budou prováděny v rozsahu viz. jednotlivé vzorové řezy novým 
chodníkem a novou asfaltovou komunikací. Vykopaná zemina se bude skladovat 
v bezprostřední blízkosti výkopu a poté použita na zemní úpravy. Předpokládá se, že 
chybějící zemina se doveze ze vzdálenosti do 10km. Na povrch se rozprostře ornice 
v tl. 150mm, uhrabe a oseje travním semenem „golfová směs“. 
 
Mechanická odolnost a stabilita: 
Stavba je navržena tak aby byla odolná, trvalá a stabilní. Použité materiály a 
technické řešení je vhodné pro podmínky zakládání, sněhové, povětrnostní a 
provozu obce Bojiště. 
 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 
 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

- Na tuto stavbu nejsou kladeny žádné požárně-bezpečnostní požadavky. 
Navržené materiály jsou nehořlavé 

- Stavba chodníku neomezí stávající přístupové komunikace ke stávajícím 
objektům. 

- Stavba chodníku neomezí stávající zdroje požární vody a přístupy k nim 
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 
 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 
 
B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Stavba je navržena tak, aby odolala vnějším nepříznivým vlivům (počasí, provoznímu 
zatížení...) a zachovala si svůj vzhled a funkčnost. 
- radonový index – není nutné se tímto zabývat 
- ochrana před bludnými proudy – není nutné se tímto zabývat 
- ochrana před technickou seizmicitou – není nutné se tímto zabývat 
- ochrana před hlukem – není nutné se tímto zabývat 
- protipovodňová opatření – není nutné se tímto zabývat 
- ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)–není nutné se tímto zabývat  
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B.3. Připojení na technickou infrastrukturu  
 

B.3.1. Dešťová kanalizace 
 
Tomuto bodu se podrobně věnuje část projektové dokumentace D.1.4.. Obecně se 
bude rekonstruovat část stávající dešťové kanalizace, která by kapacitně 
nevyhovovala novému řešení. Jedná se o betonovou dešťovou kanalizaci 
DN300mm. Na nově vybudovanou kanalizaci se napojí nová dešťová kanalizace, 
která bude odvádět dešťové vody z nové asfaltové komunikace, nového chodníku, 
zpevněných ploch/ a střech rodinných domů. Dešťová kanalizace povede pod novým 
chodníkem a u jednotlivých vjezdů na stavební pozemky bude provedeno napojení 
jednotlivých pozemků. 
Majitelé staveních pozemků musí zajistit před odvodem dešťových vod ze 
svých pozemků vsakování či retenci dešťových vod na svých pozemcích. Do 
obecní dešťové kanalizace povede pouze bezpečnostní přepad z těchto vsaků 
či retencí. 

B.4. Dopravní řešení 
Popis dopravního řešení: 

Nový chodník kopíruje nově navrženu asfaltovou komunikaci. Jednotlivé vjezdy na 
stavební pozemky a autobusová zastávka je navržena dle požadavků obce. 
 
Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Sjezdy na stavební pozemky budou mít jednotnou šířku 6,0m a budou provedeny dle 
detailů č.2 a č.3. Nově navržená zastávka je podrobně vykreslena v detailu č.4. 
Detaily se nachází na výkrese č.C.3.  
 
Doprava v klidu: 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 
 
Pěší a cyklistické stezky: 
Projektová dokumentace se zabývá výstavbou nového chodníku pro pěší. Podrobný 
popis navrženého řešení viz. výše. 

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 

Terénní úpravy: 
Zemní práce budou prováděny v rozsahu viz. jednotlivé vzorové řezy novým 
chodníkem a novou asfaltovou komunikací. Vykopaná zemina se bude skladovat 
v bezprostřední blízkosti výkopu a poté použita na zemní úpravy. Předpokládá se, že 
chybějící zemina se doveze ze vzdálenosti do 10km. Na povrch se rozprostře ornice 
v tl. 150mm, uhrabe a oseje travním semenem „golfová směs“. 
 
Použité vegetační prvky: 
Na dotčené zelené plochy bude navezena ornice o tl.150mm, uhrabána a oseta 
travním semenem „golfová směs“. 
 
Biotechnická opatření: 
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Není nutné se zabývat tímto bodem. 

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Při likvidaci odpadů ze 
stavby je nutno postupovat podle zákona č.184/2014 Sb. v platném znění. Zejména 
je potřeba odpady likvidovat pouze v zařízeních, která jsou k tomu určena dle 
stanoveného zákona. Přitom je každý povinen zjistit, zda osoba, které odpady 
předává, je k jejich převzetí dle zákona oprávněna, jinak jí nesmí odpad předat. Při 
stavbě budou vznikat odpady jako např.: asfaltové směsi, beton, smíšené stavební a 
demoliční odpady atp. Tyto nekontaminované odpady mohou být využity do 
podkladních vrstev sjezdu a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci, nebo 
uložen na povolené skládce. 
Vzniknou-li odpady jako dřevo sklo, plasty, železo a ocel, kabely a izolační materiály, 
tak mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo odstranění 
ostatních odpadů. Konkrétní druhy odpadů, které budou při stavbě vznikat, musí být 
rozlišeny podle své nebezpečnosti a zařazeny do kategorií (Katalog odpadů – 
vyhláška MŽP ČR č.374/2008 Sb., kategorie O nebo N). 
 
Při stavbě mohou vznikat odpady: 
 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny, 
druhu a 
podruhu 
odpadu 

Název skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Předpokládané 
množství           

(t) 

17 01 01  beton O 0,50 

17 01 02  cihly O 0,10 

17 01 03 tašky a keramické výrobky O 0,10 

17 03 02 asfaltové směsi O 1,00 

17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady O 1,00 

Výše zmíněné odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, jejich případný 

přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly O 0,10 

15 01 02 plastové obaly O 0,10 

15 01 03 dřevěné obaly O 0,30 

15 01 04 kovové obaly O 0,20 

15 01 06 směsné obaly O 0,50 

17 02 01 dřevo O 0,50 

17 02 02 sklo O 0,10 

17 02 03 plasty O 0,20 

17 04 05 železo a ocel O 0,20 

17 04 07 směsné kovy O 0,50 

17 04 11 kabely O 1,00 

17 06 04 izolační materiály O 0,50 
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17 08 02 stavební materiály na bázi sádry O 0,10 

Výše zmíněné odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 

odstranění ostatních odpadů 

 
Z hlediska vlivu na čistotu ovzduší nebude stavba představovat stacionární zdroj 
znečištění ovzduší. 
Ochrana z hlediska vlivu stavby na okolí a vlivu okolí na stavbu z hlediska hluku není 
nutná. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu a zachovává ekologické funkce 
a vazby v krajině. Není nutná ochrana stávajících dřevin, památných stromů, rostlin, 
živočichů apod. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území natura 2000 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Není nutné se zabývat tímto bodem. 

B.7. Ochrana obyvatelstva 
V průběhu stavby a ani po jejím dokončení nevznikne žádné nebezpečí pro 
pracovníky a návštěvníky staveniště. Stavba bude řádným způsobem označena a 
zabezpečena. Dodavatel stavebních prací ručí za splnění všech požadavků, 
předpisů a úkolů vedoucích k ochraně obyvatelstva. 
Stavba je navržena tak, aby byla bezpečná a splňovala současné úkoly ochrany 
obyvatelstva.   
Ochrana z hlediska vlivu stavby na okolí a vlivu okolí na stavbu z hlediska hluku není 
nutná.  

B.8. Zásady organizace výstavby 
Příjezd na staveniště bude zajištěn z místní komunikace. Napojení na staveništní 
inženýrské sítě si zajistí zhotovitel po domluvě s jejími správci. Před započetím prací 
určí investor, kde se bude skladovat materiál a kde bude vybudováno „buňkoviště“. 
Stavební práce musí být prováděny tak, aby během těchto prací nedošlo k ohrožení 
bezpečnosti života a zdraví osob, ke vzniku požáru, nebo k nekontrolovatelnému 
porušení stability stavby. Nesmí dojít k narušení stability jiných staveb ani 
technických sítí.    
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
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pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli, popř. na stavebním dozoru. 
Vše musí být v souladu se zákonem č. 225/2012 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci).   
Dodavatel stavby musí vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce při výstavbě. 
Tento technologický postup vytvořený dodavatelem musí být po dobu stavebních 
prací k dispozici na stavbě a musí obsahovat: 

- návaznost a souběh jednotlivých operací 
- pracovní postup pro danou činnost 
- použití strojů, zařízení a spec. pracovních pomůcek 
- způsob dopravy materiálu vč. komunikací a skladovacích ploch 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- technické a organizační opatření k zajištění staveniště po dobu, kdy se na 

něm pracuje 
- opatření při pracích za mimořádných podmínek 
- všechny další doklady či činnosti vyplývající z platné legislativy 

Dodavatel stavby je povinen pracovníky, kteří stavbu řídí, provádějí a kontrolují 
vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Dále nesmí 
pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné 
a zdravotní způsobilosti. Je povinen vybavit je vhodným nářadím, pomůckami a 
osobními ochrannými prostředky. 
 
 
 

POZNÁMKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI: 
• Tato dokumentace nenahrazuje prováděcí, dodavatelskou či dílenskou 

dokumentaci. Další stupně projektové dokumentace musí být odsouhlaseny 
generálním projektantem a investorem. 

• Na stavbě musí být vždy dodržovány všechny pracovní, technologické a 
technické postupy včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních 
systémů dle ČSN a souvisejících předpisů. Při provádění prací je nutné 
dodržovat Vyhlášky a nařízení vlády O bezpečnosti a ochraně zdraví.  

• Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů 
zjištěných na stavbě. Složitější případy budou objednány a zpracovány jako 
dodatek projektu. 

• Pokud stavebník v průběhu provádění prací projektovou dokumentaci změní, 
upraví či nedodrží, nenese projektant za dílo žádnou zodpovědnost. 

• Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími 
projekty a jednotlivými profesemi. 

• Je zakázáno odměřovat rozměry přímo z výkresu. Je možné, že při tisku 
výkresů dojde k deformaci rozměrů 

• Aby se předešlo poškození podzemních inženýrských sítí při zemních pracích, 
doporučujeme investorovi toto: podzemní energetické, telekomunikační, 
vodovodní a kanalizační sítě v prostoru staveniště se vyznačí polohově a 
výškově nejpozději před předáním staveniště. Musí se včetně měřických 
značek v  prostoru staveniště po  dobu stavebních prací náležitě chránit a 
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podle potřeby zpřístupnit. Doporučujeme investorovi včas zajistit vytyčení a 
vyznačení stávajících podzemních vedení na povrchu, pokud mohou být 
stavební činností dotčena.  K vytyčení inženýrských sítí nesmí být použito kót, 
získaných odsunutím z tohoto geodetického díla. 

• Po ukončení prací musí být okolí stavby uvedeno do původního stavu!!! 
 
 
 
V Jihlavě dne 09.09.2016                                           Vypracoval: Ing. Karel Voldán 

 
                                                                       

©2016 
Ing.arch. Jiří VOHRALÍK 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY: 
 
a) název stavby: VÝSTAVBA CHODNÍKU V OBCI BOJIŠTĚ 
 

b) místo stavby:   Obec Bojiště 
 

obec:    Bojiště 
 

katastrální území:  Bojiště (okres Havlíčkův Brod); 606936    
                                                
okres, kraj:   Okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina 

 
c) investor 
                                                      Obecní úřad Bojiště,  
                                                           Bojiště 27, 584 01 Ledeč nad Sázavou 
                                                           IČ: 00267228 
 
d) zpracovatel projektu:                   Inženýrské služby Ing.arch. Jiří Vohralík 

  U Hřbitova 40, 586 01 Jihlava 
  provozovna Čajkovského 37, Jihlava 
  IČO: 473 68 977 

e) kontrolní prohlídky stavby:      
 

1. Kontrolní prohlídka provedená po vybudování dešťové kanalizace 
2. Kontrolní prohlídka provedená po osazení betonových obrub chodníku 
3. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby 

 
 
V Jihlavě dne 09.09.2016                                           Vypracoval: Ing. Karel Voldán 

 
                         

©2016 
Ing.arch. Jiří VOHRALÍK 
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