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 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU  
Vzhledem k tomu, že v této ulici není v současné době řešena komunikace pro pěší, bude 
vybudován v místě odvodňovacího silničního příkopu chodník. Po realizaci příkop zanikne a 
nebylo by řešeno odvodnění komunikací a přilehlých stavebních parcel. Navrhujeme tedy 
v místě silničního příkopu vybudovat dešťový sběrač včetně přípojek a uličních vpustí.  
Zpracovaný projekt pro umístění stavby a stavební povolení řeší výstavbu dešťové kanalizace 
podél silnice v místní části obce Malé Bojiště .  
S ohledem na stáří a technický stav komunikace, budou použity obrubníkové vpusti, aby nebyl 
nutný žádný zásah do tělesa vozovky. Součástí tohoto záměru je i přeložka telekomunikačního 
slaboproudého vedení, které bude přeloženo do zemně a půjde v celé délce v souběhu se 
sběračem v povolené vzdálenosti.  
  
Dešťová kanalizace          DN300           DN400          Přípojky DN150 
                                         260,00m         95,00m         9ks x 5,0m 
  
Stoky celkem 355,00m  
Přípojky celkem 45,00m, 9ks  
 

2. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ 
 
Projektovaná stoka bude napojena na stávající potrubí dešťové kanalizace BET DN 400. V 
místě propojení, u domu čp.49 v Malém Bojišti, bude vybudována nová revizní šachta Š1 
v místě stávající lomové šachty. Sběrač bude uložen v celé trasy podél krajnice komunikace, 
pod nově navrhovaným chodníkem. V souběhu s kanalizací bude uložen překládaný podzemní 
kabel Cetin. Celý Sběrač bude ukončen betonovou revizní šachtou Š12 na rozvodí 
komunikace, na okraji Bojiště před domem č.p. 35.  
Na stoce bude celkem 9ks přípojek KG DN 150, délky 45,00m a 7ks obrubníkových vpustí.  
 
3. MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
Kanalizační potrubí je uvažováno z trub a tvarovek plastových z UR2, DN 300 a DN 400, SN8 
dle DIN.  
Na kanalizaci budou přepojeny všechny stávající dešťové sběrače a přípojky. Vzhledem k 
připravované celkové opravě komunikace nebude možné po stavbě provádět nové přípojky. 
Stávající trasa kanalizace včetně horské vpusti a revizních šachet v Malém Bojišti bude 
zrušena. Bude zafoukána pískem a konce potrubí budou zabetonovány.  
Všechna potrubí se budou ukládat do pažené rýhy se zátažným pažením (pažícími boxy) se 
svislými stěnami. Potrubí bude uloženo na vrstvě 0,15m štěrkopísku (viz. příloha uložení 
potrubí). Obsyp potrubí bude štěrkopískem ŠP frakce 0-16mm, 0,3m nad vrchol potrubí. Nutno 
řádně hutnit zonu mezi potrubím a stěnou výkopu. Hutnění 0,3m nad potrubím je dovoleno 
pouze lehkým zařízením. Obsyp se provádí postupně a rovnoměrně po vrstvách, musí být 
proveden bez poškození vnějšího povrchu potrubí. Je nepřípustné používat betonové nebo 
jiné podkladní pražce jako bodové podložení trub. Mohlo by dojít k nežádoucím poruchám 
na vybudované stoce.  
 
Aby se zabránilo povrchovému sedání, hlavní vyplňování je nutné uskutečnit v souladu s plány 
a zadanými údaji takovým způsobem, aby bylo zajištěno vyhovující zhutnění. Při hutnění 
zásypu rýh musí být respektován požadavek na únosnost zemní pláně komunikací, které 
budou realizovány jako další stavební objekt. Z hlediska únosnosti zemní pláně komunikací je 
požadován minimální modul pružnosti Ens=45 MPa. Z tohoto důvodu musí být hutnění obsypu 
potrubí a zásypu rýh provedeno v takové míře, aby odpovídalo požadavkům na stanovený 
modul pružnosti zemní páně vozovky.  
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Každou vrstvu je nutné zhutnit. Zásyp bude hutněn po vrstvách max. 200 mm. Je třeba 
upozornit na to, že střední a těžké hutnící stroje smí být použity teprve od výšky horního 
překrytí 1,0 m nad vrcholem trubky.  
Při obsypu a zásypu rýhy a objektů na trubním vedení se vytahují svislé prvky pažení podle 
postupu obsypových a zásypových prací (TNV 75 5402).  
K předávacímu protokolu díla bude přiloženo geodetické zaměření skutečného provedení 
stavby a kamerová prohlídka dokončené stoky. Před zásypem rýhy bude provedena zkouška 
těsnosti kanalizace a revizních šachet.  
Pokládka potrubí z PP nebo PE za velmi nízkých teplot je omezena zejména hutnitelností 
obsypu a ne vlastnostmi samotného potrubí, pro dosažení předepsaného stupně hutnění by 
se potrubí mělo pokládat do teploty – 5 º C.  
V případě, že stavbou bude zastižena hladina podzemní vody, bude do štěrkové podkladní 
vrstvy pod potrubí položena pracovní drenáž z PVC 90, která bude stažena do provizorních 
čerpacích studní a přečerpávána do místních příkopů, event. vodotečí. Drenáž se po 
provedení stavebně montážních prací zruší.  
Po dokončení stavby nesmí dojít k sedání výkopu. Je nutné zajistit řádné hutnění po vrstvách 
s požadovaným účinkem (viz. uložení potrubí).  
3.1. Zkoušky potrubí  
Těsnost potrubí a šachet bude prověřena zkouškou těsnosti vzduchem nebo vodou 
provedenou podle ČSN EN 1610. Pro jednotlivé úseky bude vždy vystaven protokol 
prokazující těsnost.  
Na gravitačním potrubí bude provedena zkouška kamerová prohlídka. Povolená dlouhodobá 
deformace potrubí nesmí překročit hodnotu 6 %.  
Směrové a výškové vedení a přípustné odchylky popisuje norma ČSN 75 6101 : 1995 , ve 
článku 7.1.5.10.  
Při sklonu potrubí do 10 promile může být výšková odchylka v uložení stoky nejvýše ± 10 mm, 
při sklonu nad 10 promile ± 30 mm oproti kótě dna určené projektovou dokumentací. Na celém 
úseku potrubí nesmí však vzniknout protispád. Přímé úseky stok mezi dvěma šachtami mohou 
mít směrovou odchylku od přímého směru do DN 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších 
průměru nejvýše 80 mm.  
3.2. Manipulace a skladování potrubí  
Potrubí se vykládá z kamionu pomocí textilních třmenů. Pro snadnější manipulaci při 
napojování jednotlivých trub doporučujeme potrubí uchytit jedním úvazkem uprostřed trouby.  
Potrubí se skladuje na rovné ploše na dřevěných trámcích umístěnými po 3 m. Potrubí je 
vyrobeno z PP, což je materiál z poměrně velkou tepelnou roztažností.  
Teplotní roztažnost potrubí se projevuje zejména u teplot nad 20°C. Problémy mohou nastat 
zejména s průhyby na potrubí vlivem většího nahřívání vrchního povrchu v porovnání s 
menším nahříváním spodního povrchu uskladněného potrubí.  
Z těchto důvodů je vhodné co nejvíce potrubí před instalací chránit proti slunečnímu záření. 
Pokud to podmínky dovolí, tak potrubí skladujte v zastřešeném prostoru nebo potrubí alespoň 
zakryjte světlou plachtou nebo geotextílii, aby se potrubí neznehodnocovalo UV zářením.  
 
4. KONSTRUKCE VOZOVKY, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PROVÁDĚNÍ PRACÍ  
Konstrukce komunikace v místech rýh pro kanalizaci a přípojky (viz. výkres uložení potrubí).  

Dopravní značení s využitím světelné signalizace včetně potřebných projednání a povolení 
zajistí dodavatel stavby.  

Práce budou prováděny tak, aby vzniknul zábor pouze jednoho jízdního pruhu, druhý zůstane 
vždy volný min pro bezpečný průjezd vozidel záchranné služby a hasičů. Zhotovitel bude 
věnovat zvýšenou pozornost průjezdnosti volného pruhu, případné znečištění bezodkladně 
odstraní. Při stavbě budou využity objízdné trasy po místních komunikacích.  
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Při stavbě budou zajištěny výkopy tak, aby bylo možné používat všechny vjezdy a výjezdy do 
jednotlivých objektů.  
Překop místní komunikace bude proveden během jednoho pracovního dne, po dvou částech, 
tak aby byl vždy zachován alespoň omezený průjezd po komunikaci. (Místo prací musí být 
vždy řádně označeno dopravní značkou a zabezpečeno viditelným plastovým pásem nebo 
zátarasem ve výšce min. 80cm nad terénem).  
 
5. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
Pro všechny stávající přípojky budou provedeny nové odbočky (odbočka 45° s obloukem 45°) 
dle příslušného profilu. Přípojky, které se podařilo zjistit, jsou v situaci zakresleny. Musí být 
přepojeny všechny přípojky, které se při stavbě objeví a budou funkční. Přípojky od dešťových 
svodů budou ukončeny lapačem střešních splavenin např. HL 600. Dodatečné přípojky budou 
provedeny výřezem s použitím přípojkového sedla příslušného profilu.  
 
6. KANALIZAČNÍ ŠACHTY  
Na lomových a spojných bodech stávajících tras gravitační kanalizace a ve vzdálenosti 
nejvýše 50 m, budou osazeny kanalizační revizní šachty. Budou včetně dna, vyskládané z 
šachtových betonových prefabrikátů o průměru 1000mm, ukončených šachtovými kónusy DN 
1000/600m nebo zákrytovou deskou, krytými kruhovými litinovými přejezdnými poklopy o 
prům. 600mm, třídy D400-40t, bez odvětrání dle ČSN EN 124. Poklopy budou do potřebné 
výšky v terénu i v komunikacích podloženy betonovými podkladními prstenci. Jednotlivé 
prefabrikované dílce budou spojovány pryžovým těsněním. Šachtová dna budou 
prefabrikovaná, kompletně obložená tvarovkami z kameniny.  
Na kanalizaci bude 12 ks revizních šachet.  
Spojování dílců se provádí pomocí pryžového těsnění nasazeného na špici dílce, které je 
stlačeno v prostoru spoje hrdlem následujícího dílce. Tímto je zaručeno trvale vodotěsné a 
pružné spojení šachetních dílců. Přechodové skruže a zákrytové desky jsou na zredukovaném 
výstupu (DN 625) zakončeny polodrážkami, do kterých zapadají pera vyrovnávacích prstenců. 
Vyrovnávací prstence jsou opatřeny perem na jednom konci a polodrážkou na protilehlém 
konci. Připojení kanalizačních trub na šachetní dna je standardně provedeno ve tvaru hrdel 
betonových trub se zabudovanými pryžovými těsněními. Dle požadavku je způsob provedení 
přípoje trub na šachetní dno řešen s ohledem na materiál potrubí. Betonové dílce šachet se 
dodávají s těmito zabudovanými stupadly v kroku 250 mm -vidlicové litinové stupadlo dle DIN 
1212E (litina 6620) -kramlové stupadlo s ocelovým jádrem a PE povlakem dle DIN19555-A-
ST -kapsové plastové stupadlo v přechodových skružích) Dílce se dodávají se zabudovanými 
kotvami.  
 
7. VYTYČENÍ STAVBY, VÝŠKOVÉ BODY  
Každá revizní šachta (Š) má svoji souřadnici. Před vlastní realizací je nutné nechat trasu a 
výškové body (staveništní výškový bod) vytyčit autorizovaným geodetem podle souřadnic a 
situace. V situaci jsou zakresleny vytyčovací prvky, kóty pouze pro orientační vytyčení stavby.  
Souřadnice revizních šachet :  
Stoka „T“:  
Š  1 -1097854.93 -687538.13  
Š  2 -1097835.00 -687530.68  
Š  3 -1097813.60 -687524.30  
Š  4 -1097781.31 -687512.72  
Š  5 -1097765.62 -687506.17  
Š  6 -1097748.08 -687496.55  
Š  7 -1097705.12 -687470.97  
Š  8 -1097662.23 -687445.29  
Š  9 -1097645.61 -687434.15  
Š10 -1097630.12 -687421.50  
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Š11 -1097594.93 -687385.98  
Š12 -1097560.18 -687350.03  
 
8. ZEMNÍ PRÁCE  
Budou prováděny běžnou výkopovou technikou. Stěny výkopu budou zajištěny pažením proti 
sesutí. Vykopané rýhy budou paženy zátažným pažením nebo pažícími boxy a to od hloubky 
1,3m v zastavěném území a od hloubky 1,5m v nezastavěném území. Přebytečný materiál ze 
zemních prací bude odvezen na určenou skládku investorem.  
Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 3050, EN 1610 a navazujících, prostorová 
vedení v souladu s ČSN 73 6005 a s ostatními doplňujícími předpisy.  
Požadavky bezpečnosti práce při provádění stavby a požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci určuje :  
Zákon č. 309/2006 Sb  
Prováděcí předpis, nařízení vlády č. 591/2006 Sb  
V situaci jsou podzemní vedení zakreslena pouze informativně, před zahájením zemních 
prací je nutné přizvat správce všech podzemních vedení k jejich přesnému vytyčení.  

Ručně budou prováděny výkopové práce v místech křížení s podzemními vedeními. Při 
těsném souběhu nebo křížením s podzemními vedeními bude postupováno v souladu s 
požadavky jejich správců, viz. dokladová část, samostatná příloha k projektu.  

V uvažované lokalitě nebyl v místě výstavby chodníku a kanalizace proveden 
podrobný inženýrsko – geologický průzkum. Zatřídění těžitelnosti zemin bylo převzato 
od investora stavby dle zkušeností z obdobných staveb. Ve výkazech výměr je 
uvažováno : hor. tř. 3 – 40%, hor. tř. 4 – 40%, hor. tř. 5 – 20%.  
 
 
 
 
Majitelé staveních pozemků musí zajistit před odvodem dešťových vod 
z novostavby a zpevněných ploch vsakování či retenci dešťových vod na svých 
pozemcích. Do obecní dešťové kanalizace povede pouze bezpečnostní přepad 
z těchto vsaků či retencí. 
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