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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Jedna se o zatravnény pozemek, ktery byl vyuzivan jako krajnice stavajici asfaltové
komunikace a jako rigol na odvadéni destove vody. V nékterych mistech slouzi
plocha pro vjezd na jednotlivé stavebni pozemky.

DOTCENE PARCELY:

k.u. Bojisté; (606936)
parc. ¢C.144
Vlastnické pravo: 5
- Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Hospodareni se svéfenym majetkem kraje:
- Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, prispévkova
organizace, Kosovska 1122/16, 586 01 Jihlava

parc. €. 144/ 2 - Obec Bojisté, Bojisté 27, 584 01 Ledec nad Sazavou

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbort

- Polohopisné a vySkové zaméreni pozemku bylo zpracovano geodetem

- Méreni radonu nebylo provadéno

- Hydrogeologicky priuzkum a hydrogeologické posouzeni nebylo provadéno
- Méreni hluku nebylo provadéno

- Hlukova studie nebyl provadén

c) stavajici ochranna a bezpe€nostni pasma
Stavba se nenachazi v zadném ochranném ani bezpecnostnim pasmu.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi
Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi ani v jeho blizkosti.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na
odtokové pomeéry

V soucCasné dobé je pozemek svazity od Bojisté k Malému Bojisti. Je tedy vhodny

k vybudovani destové kanalizace a chodniku. Destové vody budou odtékat spadem
do stavajici deStové kanalizace, ktera se nachazi u kfizovatky pod hrbitovnim
kostelem. Stavba nebude mit negativni vliv na okolni pozemky, okoli, stavby a
odtokové pomeéry.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dreva
Stavbou nevzniknou Zadné pozadavky na demolice i asanace a kaceni dfeva.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptdniho fondu nebo
pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

h) Uzemné technické podminky

Nedaleko stavebniho pozemku je v souCasné dobé asfaltova komunikace.
Bezprostfedné kolem pozemku vede nadzemni vedeni telefonniho kabelu (spravce
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CETIN), plynovod, vodovod, pfipojky elektro, rozvody vefejného osvétleni (umisténi
viz. situacni vykresy) Stavba bude realizovana na parc. ¢. 144/2, ktera vznikla
oddélenim od parc.€. 144 za ucCelem vybudovani chodniku. Chodnik bude navazovat
na nové budovanou asfaltovou komunikaci, ktera vznikne na stavajici asfaltové
komunikaci. Pozemek je v sou€asné dobé zatravnén a slouZzi hlavné jako rigol pro
odvedeni destovych vod.

Soucasti této stavby bude vybudovani nové destove kanalizace, ktera odvede Cast
destovych vod z nové silnice, z nového chodniku, stfech a zpevnénych ploch

z pozemkU s rodinnymi domy.

U autobusové zastavky se vybuduje nové vefejné osvétleni tak, Zze se napoji na
stavajici rozvod. Bude zde umisténa 1x LED lampa verejného osvétleni.

Majitelé stavenich pozemkl musi zajistit pred odvodem destovych vod ze
svych pozemku vsakovani ¢i retenci destovych vod na svych pozemcich. Do
obecni dest'ové kanalizace povede pouze bezpecnostni prepad z téchto vsaku
¢i retenci.

Par.C. 144/2 je svazita z obce Bojisté do Malého Bojisté. K vybudovani destové
kanalizace a chodniku je tedy parcela vhodna.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Pfedpokladané zahgjeni stavby:  10/2016
Predpokladané ukonceni stavby: 12/2019

Poznamka: Terminy zahajeni a dokonceni stavby jsou uvedeny jako
pfedpokladané. Konecné terminy vyplynou z jednani stavebnika se zhotovitelem
stavby a budou zakotveny ve smlouvé o dilo.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. U&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Novy chodnik bude slouzit ke komunikacnimu propojeni Bojisté s Malym Boijistém.
Vybudovani nové destové kanalizace bude slouzit k odvedeni deStovych vod z nové
silnice, chodniku a k napojeni jednotlivych rodinnych domud na destovou kanalizaci.
Chodnik bude mit délku cca 360m a bude Sifky 1,5m. Ve spodni ¢asti bude
vybudovana autobusova zastavka. Soucasti stavby je i vybudovani nové destové
kanalizace, rekonstrukce Casti stavajici kanalizace a upravy na nadzemnim
telefonnim kabelu ve spravé CETIN.

Nova destova kanalizace je nadimenzovana tak, aby pojmula deStoveé vody z nové
asfaltové komunikace, nového chodniku, zpevnénych ploch a stfech od jednotlivych
rodinnych domu.

U autobusové zastavky se vybuduje nové vefejné osvétleni tak, Zze se napoji na
stavajici rozvod. Bude zde umisténa 1x LED lampa vefejného osvétleni.
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

Navrh zohledhuje tu skutecnost, Ze se v budoucnu bude budovat nova asfaltova
komunikace, ktera povede v trase stavajici komunikace. Projektant mél k dispozici
projekt v elektronické podobé, ktery mu poskytl investor. Novy chodnik byl tedy
naprojektovan v bezprostredni blizkosti planované komunikace.

Novy chodnik bude proveden ze zamkové dlazby Sedé barvy, ktera je jiz v obci
Bojisté pouZzita na jinych mistech. V nékterych mistech bude chodnik zpevnén,
protoze pfes néj povedou vjezdy na stavebni pozemky. Ve spodni ¢asti se nachazi
nové vydlazdéné vjezdy ze Zulovych kostek. Tento vjezd bude zachovan a doplnén
na pozadovany rozmér az k silnici. Za timto vjezdem se nachazi stavajici zastavka
autobusové dopravy. Povrch zastavky bude téz vydlazdén a znacCkové oznaceni
bude osazeno do nové polohy.

B.2.3. Dispozi€ni a provozni reseni, technologie vyroby

Chodnik je navrZzen v Sifce 1,5m a ohrani¢en obrubniky. Pfes chodniky povedou
vjezdy na jednotlivé stavebni pozemky. Pod chodnikem je vymezen prostor na
inZenyrskeé sité. Ve spodni ¢asti je navrzena zastavka pro linkové autobusy.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Zpevnéné plochy jsou navrzeny tak, aby byly v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb.
Jedna se zejména o signaini a vodici pasy pro nevidomé a vyskové upravy chodniku.
VSechny upravy jsou popsany a nakresleny ve vykresech této projektové
dokumentace.

B.2.5. Bezpeénost prfi uzivani stavby
Stavba je navrzena tak, aby byla bezpecna.

B.2.6. Zakladni technicky popis stavby

Stavebni feSeni:

Stavba je navrZzena tak, aby vyhovovala potfebam obce Bojisté a jednotlivym
majitelim stavebnich pozemkd. Je navrzena dle zakona ¢.13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, CSN 736110/Z1, CSN 736425-1, vyhl. & 104/1997 Sb. a vyhl. ¢&.
398/2009 Shb. bezbariérové uZivani staveb.

Soucasti stavby jsou i zpevnéni plochy v misté zastavky. V misté chodniku bude
vybudovana desStova kanalizace a bude upraveno nadzemni vedeni telefonu.

Konstrukéni a materialové reSeni:

Nova kanalizace a rekonstrukce stavajici

Tomuto bodu se podrobné vénuje Cast projektové dokumentace D.7.4.. Obecné se
bude rekonstruovat c¢ast stavajici destové kanalizace, ktera by kapacitné
nevyhovovala novému feSeni. Jedna se o betonovou destovou kanalizaci
DN300mm. Na nové vybudovanou kanalizaci se napoji nova destova kanalizace,
ktera bude odvadét destové vody z nové asfaltové komunikace, nového chodniku,
zpevnénych plocha a stfech rodinnych domu. De$tova kanalizace povede pod
novym chodnikem a u jednotlivych vjezdd na stavebni pozemky bude provedeno
napojeni jednotlivych pozemka.
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Majitelé stavenich pozemkl musi zajistit pred odvodem dest'ovych vod ze
svych pozemku vsakovani ¢i retenci destovych vod na svych pozemcich. Do
obecni dest'ové kanalizace povede pouze bezpecnostni prepad z téchto vsaku
¢i retenci.

Nové verejné osvétleni
U autobusové zastavky se vybuduje noveé verejné osvétleni tak, Ze se napoji na
stavajici rozvod. Bude zde umisténa 1x LED lampa vefejného osvétleni.

Upravy nadzemniho vedeni telefonu

Zamér vybudovat novy chodnik a destovy sbéraC feSi zruSeni nadzemniho
telekomunikaéniho vedeni a ulozeni do zemé.

Na rohu zahrady u €.p. 35 bude postaven novy sloup 1/7 se skfini MRS3. Odtud
povede novy zemni kabel FLE 10XN 0,6 v délce 370m v nové budovaném chodniku
az za budovu kostela, kde bude ukoncen na stavajicim sloupu v noveé skiini MRS3.
Nasledné bude zruSena sloupova trat. Tato ¢ast neni soucasti této dodavky. Bude ji
realizovat spravce siti za cenu cca 150.000,- K¢ bez zemnich praci, které by
mély byt zajistény hlavnim dodavatelem v ramci vystavby chodniku.

Novy chodnik
Novy chodnik bude proveden ve tfech skladbach (viz. vykres C.3)
- Skladba S01 — skladba chodniku obecné
- Zamkova dlazba sedé ,icko“, tl. 60mm
- Stérkova kladeci vrstva frakce 4/8mm, tl. 40mm
- Stérkova vrstva frakce 16/32mm, tl. 100mm
- Stérkodrt frakce 0/64mm, tl. 200mm
- Plvodni zemina

- Skladba S02 — v misté viezdu na pozemek ze zamkové dlazby
- Zamkova dlazba Sedé ,icko“, tl. 60mm
- Stérkova kladeci vrstva frakce 4/8mm, tl. 40mm
- Stérkova vrstva frakce 16/32mm, tl. 100mm
- Stérkodrt frakce 0/64mm, tl. 350mm
- Plvodni zemina

- Skladba S03 — v misté vjezdl ma pozemek z Zulovych kostek
- Modré Zulové kostky 150/150mm, sparovani drti, t.150mm
- Betonova kladeci vrstva ze suchého betonu, tl. 50mm
- Stérkova vrstva frakce 16/32mm, tl. 100mm
- Stérkodrt frakce 0/64mm, tl. 350mm
- Plvodni zemina

V misté autobusové zastavky je navrzena skladba SO01. Celkova délka chodniku je
cca 360m. Sitka chodniku je 1,5m. Chodnik je ohrani¢en betonovymi silniénimi a
chodnikovymi obrubami. V misté vjezdl je navrzen sniZzeny obrubnik. Na konci
vjezdl jsou pfechodové obrubniky.

U stavajicich vjezdu ze Zzulové dlazby se v misté styku vjezdu s asfaltovou
komunikaci osadi Zulové krajniky 200/200mm a vznikla mezera se vydlazdi ve stejné
podobé Zulovou dlazbou 150/150mm.
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Svislé dopravni znac¢eni

V misté stavajici autobusové zastavky se nachazi stavajici oznacCeni zastavky
s jizdnim fadem. Pfed zapocCetim praci se oznaceni zdemontuje, provizorné osadi do
stojanu a poté zpét usadi na nové misto. Oznaceni se osadi do betonové patky.

Vodorovné dopravni znaceni
V misté autobusové zastavky bude provedeno nové vodorovné dopravni znaceni.
Jedna se o znacku V11a — zastavka trolejbusu nebo autobusu.

Zemni Upravy a sadové upravy

Zemni prace budou provadény vrozsahu viz. jednotlivé vzorové fezy novym
chodnikem a novou asfaltovou komunikaci. Vykopana zemina se bude skladovat
v bezprostfedni blizkosti vykopu a poté pouZita na zemni upravy. Pfedpoklada se, ze
chybéjici zemina se doveze ze vzdalenosti do 10km. Na povrch se rozprostfe ornice
v tl. 150mm, uhrabe a oseje travnim semenem ,golfova smés”.

Mechanicka odolnost a stabilita:

Stavba je navrzena tak aby byla odolna, trvald a stabilni. Pouzité materialy a
technické feSeni je vhodné pro podminky zakladani, snéhoveé, povétrnostni a
provozu obce Bojisté.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

B.2.8. Pozarné bezpecénostni reseni
- Na tuto stavbu nejsou kladeny zadné pozarné-bezpecnostni pozadavky.
Navrzené materialy jsou nehoflavé
- Stavba chodniku neomezi stavajici pfistupové komunikace ke stavajicim
objektam.
- Stavba chodniku neomezi stavajici zdroje pozarni vody a pfistupy k nim

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

B.2.10. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a

komunalni prostredi
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

B.2.11. Ochrana stavby pred negativnimi u€inky vnéjsSiho prostredi
Stavba je navrzena tak, aby odolala vnéjSim nepfiznivym vlivim (pocasi, provoznimu
zatizeni...) a zachovala si svUj vzhled a funkénost.

- radonovy index — neni nutné se timto zabyvat

- ochrana pfed bludnymi proudy — neni nutné se timto zabyvat

- ochrana pred technickou seizmicitou — neni nutné se timto zabyvat

- ochrana pfed hlukem — neni nutné se timto zabyvat

- protipovodnova opatfeni — neni nutné se timto zabyvat

- ostatni uc€inky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)-neni nutné se timto zabyvat
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B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

B.3.1. Dest'ova kanalizace

Tomuto bodu se podrobné vénuje Cast projektové dokumentace D.7.4.. Obecné se
bude rekonstruovat c¢ast stavajici destové kanalizace, ktera by kapacitné
nevyhovovala novému feSeni. Jedna se o betonovou destovou kanalizaci
DN300mm. Na nové vybudovanou kanalizaci se napoji nova destova kanalizace,
ktera bude odvadét destové vody z nové asfaltové komunikace, nového chodniku,
zpevnénych ploch/ a stfech rodinnych domu. Destova kanalizace povede pod novym
chodnikem a u jednotlivych vjezdl na stavebni pozemky bude provedeno napojeni
jednotlivych pozemkau.

Majitelé stavenich pozemk( musi zajistit pred odvodem dest'ovych vod ze
svych pozemku vsakovani Ci retenci destovych vod na svych pozemcich. Do
obecni dest'ové kanalizace povede pouze bezpe¢nostni prepad z téchto vsaku
Ci retenci.

B.4. Dopravni feseni

Popis dopravniho reseni:

Novy chodnik kopiruje nové navrzenu asfaltovou komunikaci. Jednotlivé vjezdy na
stavebni pozemky a autobusova zastavka je navrzena dle pozadavkU obce.

Napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Sjezdy na stavebni pozemky budou mit jednotnou Sifku 6,0m a budou provedeny dle
detailt €.2 a €.3. Nové navrzena zastavka je podrobné vykreslena v detailu ¢.4.
Detaily se nachazi na vykrese ¢.C.3.

Doprava v klidu:
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

Pé&Si a cyklistické stezky:
Projektova dokumentace se zabyva vystavbou nového chodniku pro pési. Podrobny
popis navrzeného feseni viz. vyse.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Terénni upravy:

Zemni prace budou provadény vrozsahu viz. jednotlivé vzorové fezy novym
chodnikem a novou asfaltovou komunikaci. Vykopana zemina se bude skladovat
v bezprostfedni blizkosti vykopu a poté pouZita na zemni upravy. Pfedpoklada se, ze
chybéjici zemina se doveze ze vzdalenosti do 10km. Na povrch se rozprostfe ornice
v tl. 150mm, uhrabe a oseje travnim semenem ,golfova smés”.

Pouzité vegetacni prvky:
Na dotcené zelené plochy bude navezena ornice o t1.150mm, uhrabana a oseta
travnim semenem ,golfova smeés".

Biotechnicka opatreni:
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Neni nutné se zabyvat timto bodem.

B.6. Popis vlivll stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) Vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pluda

Stavba nebude mit negativni dopad na Zivotni prostfedi. P¥i likvidaci odpadu ze
stavby je nutno postupovat podle zakona ¢€.184/2014 Sb. v platném znéni. Zejména
je potfeba odpady likvidovat pouze v zafizenich, ktera jsou k tomu uréena dle
stanoveného zakona. Pfitom je kazdy povinen zjistit, zda osoba, které odpady
predava, je k jejich prevzeti dle zakona opravnéna, jinak ji nesmi odpad pfedat. P¥i
stavbé budou vznikat odpady jako napft.: asfaltové smési, beton, smiSené stavebni a
demoli¢ni odpady atp. Tyto nekontaminované odpady mohou byt vyuzity do
podkladnich vrstev sjezdu a jejich pfipadny prebytek nabidnut k recyklaci, nebo
ulozen na povolené skladce.

Vzniknou-li odpady jako dfevo sklo, plasty, Zelezo a ocel, kabely a izolaéni materialy,
tak mohou byt vyuzity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuZiti nebo odstranéni
ostatnich odpadd. Konkrétni druhy odpadu, které budou pfi stavbé vznikat, musi byt
rozliSeny podle své nebezpeCnosti a zafazeny do kategorii (Katalog odpadl —
vyhlaska MZP CR &.374/2008 Sb., kategorie O nebo N).

Pri stavbé mohou vznikat odpady:

Cislo

skupiny, . . .
podskupiny, | Nazev skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu | Kategorie Pre:‘?::;lsats?ne

druhu a odpadu odpadu )

podruhu

odpadu

170101 |beton 0] 0,50

170102 |cihly 0] 0,10

170103 |tasky a keramické vyrobky o) 0,10

170302 | asfaltové smési 0] 1,00

170904 |smisené stavebni a demoli¢ni odpady 0] 1,00

Vyse zminéné odpady mohou byt vyuZity k terénnim Gpravam stavby, jejich pripadny
prebytek nabidnut k recyklaci nebo ulozen na povolené skladce

150101 | papirové a lepenkové obaly ) 0,10
150102 |plastové obaly ) 0,10
150103 |drevéné obaly ) 0,30
150104 |kovové obaly ) 0,20
150106 |smésné obaly ) 0,50
170201 |dfevo 0] 0,50
170202 |sklo o 0,10
170203 |plasty 0] 0,20
170405 |zelezo a ocel 0] 0,20
17 0407 |smésné kovy ) 0,50
1704 11 | kabely o 1,00
1706 04 |izolacni materidly ) 0,50
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1708 02 |stavebni materidly na bazi sadry 0] | 0,10

Vyse zminéné odpady mohou byt vyuZity nebo odstranény pouze v zafizenich k vyuziti nebo
odstranéni ostatnich odpadu

Z hlediska vlivu na Cistotu ovzduSi nebude stavba predstavovat stacionarni zdroj
znecCisténi ovzdusi.

Ochrana z hlediska vlivu stavby na okoli a vlivu okoli na stavbu z hlediska hluku neni
nutna.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stroma,
ochrana rostlin a zivo€ichli apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb

v krajiné

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu a zachovava ekologické funkce
a vazby v krajiné. Neni nutna ochrana stavajicich dfevin, pamatnych stromda, rostlin,
zivocichl apod.

c¢) vliv na soustavu chranénych uzemi natura 2000
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska
EIA
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

e) navrhovana ochranna a bezpe€nostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist
Neni nutné se zabyvat timto bodem.

B.7. Ochrana obyvatelstva

V pribéhu stavby a ani po jejim dokon&eni nevznikne zadné nebezpedi pro
pracovniky a navstévniky stavenisté. Stavba bude fadnym zpusobem oznacena a
zabezpecena. Dodavatel stavebnich praci ruci za spinéni vSech pozadavku,
predpisl a ukolu vedoucich k ochrané obyvatelstva.

Stavba je navrzena tak, aby byla bezpe¢na a splfiovala sou¢asné ukoly ochrany
obyvatelstva.

Ochrana z hlediska vlivu stavby na okoli a vlivu okoli na stavbu z hlediska hluku neni
nutna.

B.8. Zasady organizace vystavby

Pfijezd na stavenisté bude zajistén z mistni komunikace. Napojeni na stavenistni
inZenyrskeé sité si zajisti zhotovitel po domluvé s jejimi spravci. Pfed zapoc€etim praci
ur¢i investor, kde se bude skladovat material a kde bude vybudovano ,burikovisté®.
Stavebni prace musi byt provadény tak, aby béhem téchto praci nedoslo k ohrozeni
bezpecnosti zivota a zdravi osob, ke vzniku pozaru, nebo k nekontrolovatelnému
poruSeni stability stavby. Nesmi dojit k naruseni stability jinych staveb ani
technickych siti.

Béhem provadéni stavebnich praci musi byt striktné dodrzovany ustanoveni nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb. O blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec€nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich a dale nafizeni viady €. 362/2005 Sb. O blizSich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim
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padu z vysky nebo do hloubky. Odpovédnost za bezpecnost spoCiva na zadavateli,
zhotoviteli, popf. na stavebnim dozoru.
VSe musi byt vsouladu se zakonem €. 225/2012 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci).
Dodavatel stavby musi vytvofit podminky k zajisténi bezpec€nosti prace pfi vystavbé.
Tento technologicky postup vytvofeny dodavatelem musi byt po dobu stavebnich
praci k dispozici na stavbé a musi obsahovat:

- navaznost a soubéh jednotlivych operaci

- pracovni postup pro danou cinnost

- pouziti stroja, zafizeni a spec. pracovnich pomucek

- zpusob dopravy materialu v€. komunikaci a skladovacich ploch

- druhy a typy pomocnych stavebnich konstrukci

- technické a organiza¢ni opatfeni k zajisténi stavenisté po dobu, kdy se na

ném pracuje

- opatfeni pfi pracich za mimofadnych podminek

- vS8echny dalSi doklady Ci €innosti vyplyvajici z platné legislativy
Dodavatel stavby je povinen pracovniky, ktefi stavbu fidi, provadéji a kontroluji
vyskolit z pfedpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Dale nesmi
povéfit pracovniky provadénim stavebnich praci, pokud nespliuji podminky odborné
a zdravotni zpuUsobilosti. Je povinen vybavit je vhodnym nafadim, pomudckami a
osobnimi ochrannymi prostfedky.

POZNAMKY K PROJEKTOVE DOKUMENTACI:

e Tato dokumentace nenahrazuje provadéci, dodavatelskou ci dilenskou
dokumentaci. Dalsi stupné projektové dokumentace musi byt odsouhlaseny
generalnim projektantem a investorem.

¢ Na stavbé musi byt vzdy dodrzovany vsechny pracovni, technologické a
technické postupy vcetné doporuceni vyrobci jednotlivych stavebnich
systémi dle CSN a souvisejicich predpisti. PFi provadéni praci je nutné
dodrzovat Vyhlasky a narizeni viady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

¢ Projektant si vyhrazuje pravo na pripadné korektury reseni dle nalezl
zjisténych na stavbé. Slozitéjsi pripady budou objednany a zpracovany jako
dodatek projektu.

¢ Pokud stavebnik v priibéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni,
upravi ¢i nedodrzi, nenese projektant za dilo zadnou zodpovédnost.

e Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi
projekty a jednotlivymi profesemi.

e Je zakazano odmérovat rozméry primo z vykresu. Je mozné, Ze pri tisku
vykresii dojde k deformaci rozmérti

e Aby se predeslo poskozeni podzemnich inZenyrskych siti pFi zemnich pracich,
doporucujeme investorovi toto: podzemni energetické, telekomunikacni,
vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a
vyskové nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se v€etné mérickych
znacek v prostoru stavenisté po dobu stavebnich praci nalezité chranit a
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podle potreby zpristupnit. Doporucujeme investorovi vcas zajistit vytyceni a
vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt
stavebni Cinnosti dotcena. K vytycCeni inZenyrskych siti nesmi byt pouzito két,
ziskanych odsunutim z tohoto geodetického dila.
¢ Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do plivodniho stavu!!!

V Jihlavé dne 09.09.2016 Vypracoval: Ing. Karel Voldan

©2016 )
Ing.arch. Jifi VOHRALIK

ING. ARCH. VOHRALIK
InZzenyrské sluzby
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PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY:

a) nazev stavby: VYSTAVBA CHODNIKU V OBCI BOJISTE
b) misto stavby: Obec Bojisté

obec: Bojisté

katastralni uzemi: Bojisté (okres Havlickuv Brod); 606936

okres, kraj: Okres Havli¢klv Brod, Kraj Vysocina
c) investor

Obecni urad Bojisté,
Bvojiété 27, 584 01 Lede¢ nad Sazavou
IC: 00267228

d) zpracovatel projektu: Inzenyrské sluzby Ing.arch. Jifi Vohralik
U Hrbitova 40, 586 01 Jihlava
provozovna Cajkovského 37, Jihlava
ICO: 473 68 977

e) kontrolni prohlidky stavby:

1. Kontrolni prohlidka provedena po vybudovani destové kanalizace
2. Kontrolni prohlidka provedena po osazeni betonovych obrub chodniku
3. Zaveérecna kontrolni prohlidka stavby

V Jihlavé dne 09.09.2016 Vypracoval: Ing. Karel Voldan

©2016 ,
Ing.arch. Jifi VOHRALIK

ING. ARCH. VOHRALIK
InZzenyrské sluzby
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